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                              JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE 
 
 

 

 

                                                                                                         Fecha: 12 Enero 2026 

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: 
 

 Constructora & Equipos Orbe Vargas SRL 

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:  

No  Aplica 

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-30-97544-2 

4.  RPE del Oferente: 33219 

5.  Domicilio legal del Oferente: Av. Rómulo Betancourt No 577, Renacimiento, Santo 
Domingo, DN 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: Juan Pablo Orbe Vargas           

 Dirección: Calle Paseo del Arroyo No 13, Las Colinas Los Rios Santo Domingo DN 

Números de teléfono y fax: (809) 372-0294 (809)875-5660 

Dirección de correo electrónico: constructora.equiposov@gmail.com  
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 1  Sobre 1 - Credenciales

 1.1   Ver Pliego de Condiciones Esta pregunta requiere anexar documentos (Ver Pliego de Condiciones)

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Ver Pliego de Condiciones'.



Calle Romulo Betancourt No, 577, Sector Renacimiento RPE 33219 Tel:. 809-875-5660  

Emial:. Constructora.equiposov@gmail.com 

    JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE 

 
COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

CONTENES EN EL DISTRITO DE CABARETE  

 

                               JDDC-CCC-CP-2025-0001 

Comité de Compras y contrataciones 
 

 

 
 
 

                                                                                
Representante: 

    Ing.  Juan Pablo Orbe Vargas 

                          Codia 24194  
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Señores 
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación 

de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:       

No Aplica 

 
b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado 

en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a 

suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u 

Obras: 

JDDC-CCC-CP-2025-0001 
 

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a mantenerla hasta el 30 de enero del 
2026 y a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los 
Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del UNO POR CIENTO (1%) del 
monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato. 
 

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, 
excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones 
de la Licitación.  
 

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor 
de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para 
presentar ofertas.  
 

f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida 
en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la 
preparación y ejecución del Contrato formal. 
 

g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más 
baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.  

Juan Pablo Orbe Vargas en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en 
nombre y representación de CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS, SRL. 
 
 
                   ____________________            

                             Firma y Sello 
 

 12 de enero de 

2026 
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JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE 
 

PRESENTACIÓN DE OFERTA  

JDDC-CCC-CP-2025-0001 

 

No. EXPEDIENTE SNCC.F.034 
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 Constructora & Equipos Orbe Vargas SRL 
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0226950097751

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA  que el o la contribuyente
CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL, RNC No. 130975442, con su
domicilio y asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN, Administración Local LA
FERIA, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las
obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS●

ACTIVOS IMPONIBLES●

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM●

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES●

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA●

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL●

ITBIS●

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los doce (12) días del mes de enero del año
dos mil veintiseis (2026).

NOTAS:
La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se
emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.

●

Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones
presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

●

Este documento puede ser validado electrónicamente  escaneando el código QR que lo
acompaña.

●



 

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 6923713

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa
CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL con RNC/Cédula 1-30-97544-2, a la fecha no presenta balance con
atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL haya
realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las
declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación
posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 11 días del mes de Enero del año 2026.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Datos de verificación:

Código de firma digital: 6923713-H7252559-52026●

Pin: 1486●

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constructora & Equipos Orbe Vargas, SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 
y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 30/11/2025 
9:24:04 p. m. certifica:

RPE: 33219

Fecha de registro: 30/07/2013

No. Documento: 130975442 - RNC

Tipo: Sociedades Comerciales

Cuenta bancaria: Si

Domicilio: Avenida Rómulo Betancourt, Edificio 
ST, 557, 102, Renacimiento, Distrito Nacional, 
República Dominicana

Provee: Servicios 

Certificación PROINDUSTRIA: No

Certificación MIPYME: Si

Tipo de mipyme: Micro Empresa

Estado: Activo

ACTIVIDAD COMERCIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

23130000 Maquinaria  y  equipos  lapidarios 

11110000 Tierra  y  piedra 

14110000 Productos de papel 

26110000 Baterías  y  generadores  y  transmisión  de  energía  cinética 

22100000 Maquinaria  y  equipo  pesado  de  construcción 

30130000 Productos  de  construcción  estructurales 

Fecha de última actualización de datos: 30/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se 
encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo, 
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | DGCP.GOB.DO
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

30170000 Puertas  y  ventanas  y  vidrio 

14120000 Papel  para  uso  industrial 

24110000 Recipientes  y  almacenamiento 

27110000 Herramientas  de  mano 

30100000 Componentes  estructurales  y  formas  básicas 

30150000 Materiales  para  acabado  de  exteriores 

31160000 Ferretería 

30220000 Estructuras permanentes 

31110000 Extrusiones 

31250000 Sistemas de control neumático, hidráulico o eléctrico 

31240000 Óptica industrial 

31270000 Piezas hechas a máquina 

23100000 Maquinaria  para  el  procesamiento  de  materias  primas 

26120000 Alambres,  cables  y  arneses 

30110000 Hormigón,  cemento  y  yeso 

30140000 Aislamiento 

30190000 Equipo  de  apoyo  para  construcción  y  mantenimiento 

31200000 Adhesivos y selladores 

Fecha de última actualización de datos: 30/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se 
encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo, 
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | DGCP.GOB.DO
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

31230000 Materia prima en placas o barras labradas 

30200000 Estructuras prefabricadas 

31310000 Ensambles de tubería fabricada 

31330000 Ensambles estructurales fabricados 

31350000 Ensambles de tubería fabricada 

31370000 Refractarios 

39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas 

39110000 Iluminación, artefactos y accesorios 

39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos 

31260000 Cubiertas, cajas y envolturas 

40150000 Bombas y compresores industriales 

44100000 Maquinaria, suministros y accesorios de oficina 

44120000 Suministros de oficina 

46170000 Seguridad, vigilancia y detección 

40100000 Calefacción, ventilación y circulación del aire 

40140000 Distribución de fluidos y gas 

40160000 Filtrado y purificación industrial 

44110000 Accesorios de oficina y escritorio 

Fecha de última actualización de datos: 30/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se 
encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo, 
República Dominicana
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

46180000 Seguridad y protección personal 

31210000 Pinturas y bases y acabados 

47120000 Equipo de aseo 

47130000 Suministros de aseo y limpieza 

56100000 Muebles de alojamiento 

70110000 Horticultura 

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

72130000 Construcción general de edificios 

30180000 Instalaciones  de  plomería 

30160000 Materiales  de  acabado  de  interiores 

31150000 Cuerda, cadena, cable, alambre y correa 

31170000 Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes 

31180000 Empaques, glándulas, fundas y cubiertas 

31190000 Materiales de afilado pulido y alisado 

31280000 Componentes de placa y estampados 

31320000 Ensambles fabricados de material en barras 

31340000 Ensambles de lámina fabricado 

31360000 Ensambles de placa fabricados 

Fecha de última actualización de datos: 30/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se 
encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo, 
República Dominicana
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

76110000 Servicios de aseo y limpieza 

46190000 Protección contra incendios 

81100000 Servicios profesionales de ingeniería 

Fecha de última actualización de datos: 30/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se 
encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo, 
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | DGCP.GOB.DO
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COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

Quien suscribe, Ing. Juan Pablo Orbe Vargas, de nacionalidad Dominicana, mayor de edad, 
estado civil Soltero, provisto (a) de la cédula de identidad y electoral o pasaporte núm. 001-
1595442-2, actuando representación de la persona jurídica CONSTRUCTORA & EQUIPOS 

ORBE VARGAS SRL - CONSTEOVARSRL, provisto (a) del Registro Nacional del 
Contribuyente (RNC)  1-30-97544-2 y del Registro de Proveedores del Estado (RPE) 33219, 
que participa en el procedimiento de contratación pública núm. JDDC-CCC-CP-2025-0001, 

relativo al CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL 

DE CABARETE, llevado a cabo por la institución contratante JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE CABARETE, reconoce haber leído y comprendido el Código de Pautas de 
Ética e Integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, aprobado por la 
Dirección General de Contrataciones Públicas en fecha 29.4.2021, mediante la Resolución 
Núm. PNP-04-2021, y mediante la presente declaración acepta y se adhiere a dar fiel 
cumplimiento al citado código. En ese sentido, se compromete a lo siguiente: 
 

• No ofrecer o conceder, de forma directa o indirecta, a funcionarios o servidores 
públicos, o a terceros, en el contexto de la actividad empresarial involucrada, regalos, 
obsequios u otras ventajas, ya sean en metálico o en forma de otras prestaciones. 

 

• No realizar acuerdos ilícitos y anticompetitivos con el fin de distorsionar el resultado 
del procedimiento de contratación pública. 

 

• Actuar de buena fe y con apego irrestricto a lo establecido en las bases de la 
contratación, la oferta presentada, el contrato y la normativa que rige el Sistema 
Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), y entregar los bienes y servicios 
adjudicados con la calidad, especificaciones técnicas y en los plazos requeridos en las 
bases de la contratación. 

 

• Informar a la institución contratante, mediante comunicación escrita, en caso de actual 
o potencial conflicto de interés, a fin de garantizar la independencia de actuación del 
proveedor. 

 

• Mantener un comportamiento ético y responsable siguiendo las políticas, normas y 
procedimientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, asumiendo las 
consecuencias de sus acciones. 

 

La presente declaración ha sido realizada en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo_, 
a los doce días (12) del mes de enero del año Dos Mil Veintiseis (2026)   
 

_______________                 
Declarante 







Datos de Recepción: 1-30-97544-2/IR2/24004483654 Fecha Recepción:
2024/04/22

DGII   IR-2DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)
Nombre Comercial Teléfono  6812121
Correo Electrónicorcristinapc@yahoo.es Rectificativa Tipo Declaración Normal

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados) = A 5,457,536.62

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E ) = B 5,457,536.62

1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B) = 1 -1,027,453.42
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) + 2 0.00
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS - 3
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS - 4 0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) - 5 0.00

6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) +
- 6 0.00

7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) = 7 -1,027,453.42
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E) - 8
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) = 9 -1,027,453.42
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07) - 10
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 11 -1,027,453.42

III. LIQUIDACIÓN
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11) = 12 0.00
13.- ANTICIPOS PAGADOS - 13 131,201.72
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623) - 14
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10) - 15
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE - 16
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS - 17
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL - 18
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR - 19
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12) - 20
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS - 21
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO - 22
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo) = 23 0.00

24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo) = 24 131,201.72
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDIA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4%
progresivo por cada mes o fracción de mes %+ 25 0.00

26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) + 26
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26) = 27 0.00
28.- SANCIONES + 28
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23) % +29 0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) + 30
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30) = 31 0.00

32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO - 32
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar) = 33 131,201.72

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno
que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

8F6CE8C4561AC7BB99FCAF4125632F0F#

No

12/4/25, 11:20 AM Administración de Documentos

https://dgii.gov.do/ofv/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZ0MQugbOWIE48TtT6HsA==&normal=vnIYz4/GGHJMb9gj0xFeSQ==&num… 1/1



Datos de Recepción: 1-30-97544-2/A1/24004484760 Fecha Recepción: 2024/04/22

DGII   ANEXO A-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

BALANCE GENERAL Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES 256,876.00
1.1 CAJAS Y BANCOS 256,876.00
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.5 INVENTARIO DE MERCANCÍAS O PRODUCTOS TERMINADOS 0.00
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
1.8 OTROS INVENTARIOS
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*) 324,709.99
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA I)
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3) 324,709.99
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS
3.- INVERSIONES 0.00
3.1 DEPÓSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4.- OTROS ACTIVOS 0.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 99,279.19
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA I)
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 99,279.19
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO
5.7 OTRAS PROVISIONES
6.- TOTAL ACTIVOS 482,306.80

II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 1,409,760.22
7.1 PRÉSTAMOS
7.2 CUENTAS POR PAGAR
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,409,760.22
7.5 COBROS ANTICIPADOS
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO 0.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS
9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO -927,453.42
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000.00
10.2 RESERVA LEGAL
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL -1,027,453.42
10.6 OTRAS RESERVAS
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 482,306.80

5C3B1E517CBC9736C5402BEC49E1AB97$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/B1/24004485836 Fecha Recepción: 2024/04/22

DGII   ANEXO B-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ESTADO DE RESULTADOS Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. INGRESOS MONTOS TOTALES
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 5,457,536.62
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 5,457,536.62
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS 0.00
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4. TOTAL 5,457,536.62

II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA 4,649,988.68

6. GASTOS DE PERSONAL 926,643.97
6.1 SUELDOS Y SALARIOS 756,300.00
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 107,318.97
6.5 APORTE INFOTEP
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL 63,025.00
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 853,334.43
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 853,334.43
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
8. ARRENDAMIENTOS 0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 0.00
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIÍ 1)
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 53,522.96
10.1 RELACIONES PÚBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 53,522.96
10.7 PROMOCIONES
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 1,500.00
11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 1,500.00
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII
12. GASTOS FINANCIEROS 0.00
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR
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12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
(.0015)
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO
13.8 OTRAS PROVISIONES
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA -1,027,453.42

15. TOTAL 5,457,536.62

0E96D8A275AB79282F54516FB92A83D6$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/D/24004483985 Fecha Recepción: 2024/04/22

DGII   ANEXO DDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. EMPRESA
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$

3. No. DE EMPLEADOS 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL
II. LOCAL

5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO
A) DE USO PROPIO Categoría 2 Categoría 3
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)
10. Ajuste fiscal (Ver D-2) 0.00 0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
12. Retiros
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12) 0.00 0.00
14. Depreciación 0.00 0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo )
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15) 0.00 0.00
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20) 0.00 0.00
22. Depreciación 0.00 0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23) 0.00 0.00
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28) 0.00 0.00
30. Depreciación 0.00 0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 ) 0.00 0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) 0.00 0.00

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA
34. Inventario Inicial +
35. Compras Locales del Ejercicio + 722,458.68
36. Compras en el Exterior del Ejercicio +
37. ITBIS llevado al Costo +
38. Inventario Final -
39. Costo de Venta = 722,458.68
V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)
40. Inventario Inicial Materia Prima +
41. Inventario Inicial Productos en Proceso +
42. Compras Materia Prima Local +
43. Compras Materia Prima Exterior +
44. Sueldos y Salarios +
45. Depreciación +
46. Otros Gastos Indirectos + 3,927,530.00
47. Inventario Final Materia Prima -
48. Inventario Final Productos en Proceso -
49. Costos de Producción = 3,927,530.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados +
51. Inventario Final Productos Terminados -
52. Costos de Venta = 3,927,530.00

59C8A7215164B6848F02A7EE58BF9561$

12/4/25, 12:09 PM Administración de Documentos

https://dgii.gov.do/ofv/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZ0MQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=9rqaqjXH7NDXRp4rbwblEA==&nu… 1/1



Datos de Recepción: 1-30-97544-2/E/24004485921

DGII   ANEXO EDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS COMPLEMENTARIOS Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

a) Año de la Perdida b) Perdida al Inicio del
Periodo c) Indice de Inflación (%) d) Cantidad Ajuste Por

Inflación (Casillas B x C)
e) Perdida Ajustada Por

Inflación (Casillas B + D)
f) Periodos por

Compensar
g) Perdida a Compensar

(casillas E/F)

h) Renta Neta Imponible
Antes de la Perdida(Viene

casilla 17 IR2)

i) % de la Rent
Imponible

1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6TOTAL --------> 0.00 0.00 0.00 0.00

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS
7 A DIVIDENDOS
8 A RESERVAS
9 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
10TOTAL -------->

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL
11 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
12 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
13 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
14 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS
15 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)
16 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS
17 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS
18 DIVIDENDOS
19 INTERESES EXENTOS
20 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)
21 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)
22 BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)

5601C07CE2433932754683E84E1EBF52$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/G/24004486124 Fecha Recepción: 2024/04/22

DGII   ANEXO GDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AJUSTES FISCALES Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES MONTOS TOTALES
1.- POSITIVOS 0.00
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO
1.17 OTROS AJUSTES
2.- NEGATIVOS 0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) 0.00
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA
2.4 OTROS AJUSTES
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES 0.00 0.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS
3.2 INGRESOS FINANCIEROS
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.4 OTROS INGRESOS
3.5 COSTO DE VENTA
3.6 GASTOS DE PERSONAL
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
3.8 ARRENDAMIENTOS
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
3.11 GASTOS FINANCIEROS
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS
3.13 OTROS GASTOS

2E186E9A621E72A40D813BED528550FC$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/H1/24004485985 Fecha Recepción: 2024/04/22

DIRECCIÓN
GENERAL

II
ANEXO H-1

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE
DATOS - ANEXO IR2

Periodo 202312
Comité Nacional Republicano130975442 Razón Social CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL
 

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de
Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

 

A

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
TELÉFONO 1:  TELÉFONO 2:  CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN
CALLE  NO.  Ed/APTO/LOCAL 
SECTOR  MUNICIPIO  PROVINCIA 
REFERENCIA 

 

B

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
CEDULA/

PASAPORTE/
IDENTIFICACION

TRIBUTARIA
(del país de residencia

fiscal).

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA
FISCAL

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio,
provincia)

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %

CARGO EN EL
CONSEJO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 

C

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO
Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de

titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de
participación en la entidad declarante.

CEDULA/
PASAPORTE/

IDENTIFICACION
TRIBUTARIA
(del país de

residencia fiscal)

NOMBRE NACIONALIDAD
DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA

FISCAL
(calle, no., estado o provincia, país)

TELÉFONO PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA $

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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29
30

293F9C1C90FB0957D5341FDE4888F8FB$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/H2/24004486050 Fecha Recepción: 2024/04/22

DGII ANEXO H-2DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2

Periodo 202312
RNC 130975442 Razón Social  CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL

D

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO
Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la

sociedad o entidad jurídica declarante.
CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION

TRIBUTARIA
(del país de residencia fiscal)

NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia) TELEFONO PARTICIPACION

ACCIONARIA %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 
E ACTIVIDAD ECONÓMICA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
1
2
3
4
5

 

F
SUCURSALES

NOMBRE COMERCIAL CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO DIRECCIÓN
(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

 
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

 
Se reitera información de la Declaración Jurada No:  de Fecha: 

F11ADD8E6753C5C12834BF07AB4FADCE$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/J/24004486182 Fecha Recepción: 2024/04/22

DGII   ANEXO JDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA CANTIDAD MONTO
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) 0.00
2.- FORMATO DE ENVÍO 606 CANTIDAD MONTO
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5) 0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8) 0.00

4695C24FF386C33C653E033407280889$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/A1/25005089363 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII   ANEXO A-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

BALANCE GENERAL Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES 457,750.00
1.1 CAJAS Y BANCOS 457,750.00
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.5 INVENTARIO DE MERCANCÍAS O PRODUCTOS TERMINADOS 0.00
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
1.8 OTROS INVENTARIOS
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*) 489,436.01
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA I)
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3) 489,436.01
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS
3.- INVERSIONES 0.00
3.1 DEPÓSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4.- OTROS ACTIVOS 0.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 86,371.06
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA I)
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 86,371.06
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO
5.7 OTRAS PROVISIONES
6.- TOTAL ACTIVOS 860,814.95

II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 351,385.83
7.1 PRÉSTAMOS
7.2 CUENTAS POR PAGAR
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 351,385.83
7.5 COBROS ANTICIPADOS
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO 0.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS
9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO 509,429.12
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000.00
10.2 RESERVA LEGAL
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL 409,429.12
10.6 OTRAS RESERVAS
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 860,814.95

67C8BABCF81323D25F361C422C9690BC#
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/B1/25005095169 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII   ANEXO B-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ESTADO DE RESULTADOS Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. INGRESOS MONTOS TOTALES
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 9,425,755.67
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 9,425,755.67
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS 0.00
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4. TOTAL 9,425,755.67

II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA 6,510,147.80

6. GASTOS DE PERSONAL 1,498,023.10
6.1 SUELDOS Y SALARIOS 1,119,000.00
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 173,333.10
6.5 APORTE INFOTEP 11,190.00
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL 194,500.00
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 845,155.66
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 845,155.66
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
8. ARRENDAMIENTOS 0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 86,371.06
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 86,371.06
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIÍ 1)
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 75,128.93
10.1 RELACIONES PÚBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 75,128.93
10.7 PROMOCIONES
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 1,500.00
11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 1,500.00
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII
12. GASTOS FINANCIEROS 0.00
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR
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12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
(.0015)
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO
13.8 OTRAS PROVISIONES
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 409,429.12

15. TOTAL 9,425,755.67

D2035EB0FC11DC4ADA65E0304C00DFFF$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/D/25005089069 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII   ANEXO DDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. EMPRESA
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$

3. No. DE EMPLEADOS 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL
II. LOCAL

5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO
A) DE USO PROPIO Categoría 2 Categoría 3
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)
10. Ajuste fiscal (Ver D-2) 0.00 0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones) 575,807.07
12. Retiros
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12) 0.00 575,807.07
14. Depreciación 0.00 86,371.06
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo )
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15) 0.00 489,436.01
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20) 0.00 0.00
22. Depreciación 0.00 0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23) 0.00 0.00
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28) 0.00 0.00
30. Depreciación 0.00 0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 ) 0.00 0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) 0.00 489,436.01

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA
34. Inventario Inicial +
35. Compras Locales del Ejercicio +
36. Compras en el Exterior del Ejercicio + 944,697.80
37. ITBIS llevado al Costo +
38. Inventario Final -
39. Costo de Venta = 944,697.80
V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)
40. Inventario Inicial Materia Prima +
41. Inventario Inicial Productos en Proceso +
42. Compras Materia Prima Local +
43. Compras Materia Prima Exterior +
44. Sueldos y Salarios +
45. Depreciación +
46. Otros Gastos Indirectos + 5,565,450.00
47. Inventario Final Materia Prima -
48. Inventario Final Productos en Proceso -
49. Costos de Producción = 5,565,450.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados +
51. Inventario Final Productos Terminados -
52. Costos de Venta = 5,565,450.00

61A5E819FD3C84494CD423D83CC07390#
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/D1/25005088859 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII D1DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2

AÑO FISCAL 202412
RNC 130975442 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL
I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL
1. Balance inicial 0.00
2. Ajuste fiscal 0.00
3. Balance inicial ajustado 0.00
4. Retiros despues de ajuste
5. Base depreciable 0.00
6. Depreciacion
7. Costo Fiscal Final del Periodo 0.00

II. DETALLE DE ACTIVO FIJO

A.ADQUISICIONES Fecha (AAAAMMDD) Valor Base depreciable Proporcion no
Depreciada Depreciacion

Costo final
Periodo(valor -
depreciacion)

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00

SUB-TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B.MEJORAS CAPITALIZABLES Fecha (AAAAMMDD) Valor Base depreciable Proporcion no
Depreciada Depreciacion

Costo final
Periodo(valor -
depreciacion)

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00

SUB-TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.RETIROS Fecha (AAAAMMDD) Valor Base depreciable Proporcion no
Depreciada Depreciacion

Costo final
Periodo(valor -
depreciacion)

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00

SUB-TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación" ,"Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables" TOTAL 0.00 0.00

93518849527DFD660361424047A10A00$

12/2/25, 9:11 PM Administración de Documentos

https://dgii.gov.do/ofv/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZ0MQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=1vDrnVscX6zcy6kpXhhwCQ==&nu… 1/1



Datos de Recepción: 1-30-97544-2/D2/25005088786 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII D2DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fiscal202412
RNC 130975442 Razón Social CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL

1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) +
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido +
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio) -
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros) -
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros) -
7.- Costo Edificio (Valor en Libros) -
8.- Costo Construccion en Proceso (Valor en Libros) -
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros) -
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros) -
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros ) -
12.- Costos Activos Fijos Categoria 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
13.- Costos Activos Fijos Categoria 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
14.- Otros Activos (Valor en Libros) -
15.- Costo Fiscal Categoria 1 +
16.- Costo Fiscal Categoria 2 +
17.- Costo Fiscal Activo en Construcción +
18.- Costo Fiscal Categoria 3 +
19.- Costo Fiscal Categoria 2 (Dados en Arrendamientos) +
20.- Costo Fiscal Categoria 3 (Dados en Arrendamientos) +
21.- Costo Fiscal Terrenos +
22.- Costo Fiscal de las Acciones +
23.- Reevaluació de Activos -
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas +
25.- Costo Fiscal de Otros Activo +
26.- Saldos Activos Fiscales = 0.00
 
27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio) =
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido -
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) -
30.- Otros Pasivos -
31.- Saldo de los Pasivos = 0.00
32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31) = 0.00
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49) = 0.00
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33) = 0.00
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado ) 28.74% =

36.- Activos no Monetarios (valor fiscal) Monto % Distrib. de Ajuste
37.- Inventario 0.00
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15) 0.00
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16) 0.00
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18) 0.00
41.- Costo Fiscal Categoria 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
la casilla 19) 0.00

42.- Costo Fiscal Categoria 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
la casilla 20) 0.00

43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21) 0.00
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la
casilla 24) 0.00

45.- Costo Construccion en Proceso (Viene de la casilla 8) 0.00
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17) 0.00
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22) 0.00
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla
25) 0.00

49.- Total Activos no monetarios 0.00 0.00 0.00
A07BEDD43403761838C655DE90C92A02$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/E/25005095301

DGII   ANEXO EDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS COMPLEMENTARIOS Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

a) Año de la Perdida b) Perdida al Inicio del
Periodo c) Indice de Inflación (%) d) Cantidad Ajuste Por

Inflación (Casillas B x C)
e) Perdida Ajustada Por

Inflación (Casillas B + D)
f) Periodos por

Compensar
g) Perdida a Compensar

(casillas E/F)

h) Renta Neta Imponible
Antes de la Perdida(Viene

casilla 17 IR2)

i) % de la Rent
Imponible

1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6TOTAL --------> 0.00 0.00 0.00 0.00

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS
7 A DIVIDENDOS
8 A RESERVAS
9 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
10TOTAL -------->

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL
11 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
12 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
13 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
14 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS
15 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)
16 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS
17 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS
18 DIVIDENDOS
19 INTERESES EXENTOS
20 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)
21 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)
22 BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)

90D586CFCF31829E427AC17532CF05A8$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/G/25005095585 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII   ANEXO GDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AJUSTES FISCALES Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES MONTOS TOTALES
1.- POSITIVOS 0.00
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO
1.17 OTROS AJUSTES
2.- NEGATIVOS 0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) 0.00
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA
2.4 OTROS AJUSTES
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES 0.00 0.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS
3.2 INGRESOS FINANCIEROS
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.4 OTROS INGRESOS
3.5 COSTO DE VENTA
3.6 GASTOS DE PERSONAL
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
3.8 ARRENDAMIENTOS
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
3.11 GASTOS FINANCIEROS
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS
3.13 OTROS GASTOS

2850B280039DF47CB3AE2676BEB15340$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/H1/25005095432 Fecha Recepción: 2025/04/24

DIRECCIÓN
GENERAL

II
ANEXO H-1

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE
DATOS - ANEXO IR2

Periodo 202412
Comité Nacional Republicano130975442 Razón Social CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL
 

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de
Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

 

A

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
TELÉFONO 1:  TELÉFONO 2:  CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN
CALLE  NO.  Ed/APTO/LOCAL 
SECTOR  MUNICIPIO  PROVINCIA 
REFERENCIA 

 

B

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
CEDULA/

PASAPORTE/
IDENTIFICACION

TRIBUTARIA
(del país de residencia

fiscal).

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA
FISCAL

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio,
provincia)

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %

CARGO EN EL
CONSEJO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 

C

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO
Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de

titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de
participación en la entidad declarante.

CEDULA/
PASAPORTE/

IDENTIFICACION
TRIBUTARIA
(del país de

residencia fiscal)

NOMBRE NACIONALIDAD
DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA

FISCAL
(calle, no., estado o provincia, país)

TELÉFONO PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA $

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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29
30
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/H2/25005095504 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII ANEXO H-2DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2

Periodo 202412
RNC 130975442 Razón Social  CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL

D

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO
Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la

sociedad o entidad jurídica declarante.
CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION

TRIBUTARIA
(del país de residencia fiscal)

NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia) TELEFONO PARTICIPACION

ACCIONARIA %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 
E ACTIVIDAD ECONÓMICA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
1
2
3
4
5

 

F
SUCURSALES

NOMBRE COMERCIAL CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO DIRECCIÓN
(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

 
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

 
Se reitera información de la Declaración Jurada No:  de Fecha: 

8CE65EF46AF2A5C0E9BA8BB774CA7FB7$
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Datos de Recepción: 1-30-97544-2/J/25005095660 Fecha Recepción: 2025/04/24

DGII   ANEXO JDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 130975442 Nombre(s) CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA CANTIDAD MONTO
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) 0.00
2.- FORMATO DE ENVÍO 606 CANTIDAD MONTO
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5) 0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8) 0.00

85C4A9967A9048AE73EF89C7A0FC6101$
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INFORME DEL AUDITOR 

 
     Hemos   examinado   el   Balance General, Estado de Resultado, y el Flujo de Efectivo 
correspondiente, de los periodos 2024-2023-2022, de la empresa CONSTRUCTORA ORBE 
VARGAS, S.R.L. RNC130975442.  Estos Estados Financieros son responsabilidad de la 
empresa antes mencionada. Nuestra responsabilidad, es expresar una opinión sobre dichos 
Estados Financieros con base en nuestra auditoría realizada. 
 
     Hemos realizado nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de 
auditoria generalmente aceptadas. Dichas Normas requieren que planifiquemos la 
auditoria a fin de obtener la certeza razonable sobre el hecho de que los Estados Financieros 
estén libres de errores materiales. Una auditoria incluye el examen, sobre bases de pruebas, 
de los datos que soportan los montos y manifestaciones de los Estados Financieros. Una 
auditoria también incluye la evaluación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
utilizadas y los cálculos significativos de las estimaciones que hizo la administración, así 
como evaluar la presentación global de los Estados Financieros. Creemos que nuestra 
auditoria proporciona una base razonable para emitir nuestra opinión. 
 
     En nuestra opinión, los estados financieros mencionados anteriormente presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la posición, de la empresa 
CONSTRUCTORA ORBE VARGAS, S.R.L. RNC130975442.  Y los Resultados de sus 
operaciones para los años terminados en dicha fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicadas consistentemente de 
un periodo. 
 
     En Santo Domingo, D.N. capital de la Republica Dominicana a los trece (13) días del mes 
de junio del 2025.- 
 
Muy atentamente, 

 
Lic. Rosa Cristina Pérez Caba 
Exequatur #170-99 
Miembro ICPRD#013544 
 
 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

l.- FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 2024 2023

Beneficios  Netos  del  Periodo 409,429             (1,027,453)  

CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL EFECTIVO -                      -              
UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: -                      -              

( +Aumento )de la  Depreciacion y Amortizacion -                 -          
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES:

(AUMENTO) DISMINUCION EN LOS ACTIVOS CORRIENTES:

(-Aumento) o (+ Disminucion) Cuentas por Cobrar 467,664        
(-Aumento) o (+ Disminucion) Inventario Generales
(-Aumento) o (+ Disminucion)  Gastos Pagados  por Anticipado

AUMENTO (- DISMINUCION)   EN LOS PASIVOS CORRIENTES:

(+Aumento) o (- Disminucion) Cuentas por pagar (1,058,374)            1,409,760     
(+Aumento) o (- Disminucion)  Lineas de Crédito por Pagar -                       -               

TOTAL DE AJUSTE  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,058,374)         1,877,424  

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES  OPERACIÓN (648,945)            849,971     

ll.- FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(-Aumento) o (+ Disminucion)    Equipos  de Oficina (177,634)               61,148          
(-Aumento) o (+ Disminucion) Equipos  de Cafeteria
(-Aumento) o (+ Disminucion)   Vehículos  y Transporte

SUB-TOTAL  FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION (177,634)            61,148       
EFECTIVO UTILIZADO EN  ACTIVIDADES DE INVERSION:

lll.- FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

(+Aumento) o (- Disminucion)  Reserva legal de  Capital
(+Aumento) o (- Disminucion)  Aporte de Socios para aumento del Capital
(+Aumento) o (- Disminucion) Utilidad de periodo anterior 1,027,453              (840,543)       
EFECTIVO PROVISTO ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO: 1,027,453          (840,543)    

AUMENTO (DISMINUCION)  EFECTIVO DEL PERIODO 200,874.00 70,576.00
BALANCE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO O DEL AÑO 256,876              186,300     
BALANCE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO O DEL AÑO 457,750.00 256,876.00

CONSTRUCTORA ORBE VARGAS, S.R.L.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores expresados en RD$ Dominicanos)
Al 31 de diciembre  de 2024-2023
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En este documento se propone cubrir todos los asuntos operacionales y de planificación relacionados 
con la ejecución del Proyecto “COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y 
CONTENES EN EL DISTRITO DE CABARETE”. 
 
 
1. UBICACIÓN   

El lugar para la ejecución del trabajo es: Distrito Municipal de Cabarete, Sosúa, Puerto Plata. 
 
 

2. DIVISION DEL PROYECTO POR ETAPAS   

1. Trabajos Preliminares  

2. Movimiento de Tierra 

3. Area Exterior y de Acceso 

4. Aceras y Contenes 

5.   Personal de Obra 

6 .  CRONOGRAMA 
 
 

3. METODOLOGÍA DE PROYECTO  

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 Ingeniería 

La partida Ingeniería abarca y comprende todos los trabajos técnicos necesarios que el personal 
del Contratista deberá realizar para la ejecución de la obra. 

Como trabajos técnicos se considerarán aquellos realizados por el superintendente y los ingenieros 
del Contratista, residentes en la obra y responsables de la dirección de los trabajos. También se 
considerarán como tales los trabajos que realicen las brigadas de topografía y de mecánica de 
suelos del Contratista, incluyendo los replanteos horizontales y verticales del movimiento de 
tierra, pavimento, estructuras y demás partidas de trabajo comprendidas en el contrato,, así como 
los trabajos de gabinete del contratista relacionados con el aspecto técnico de la obra. Además se 
considerarán trabajos técnicos aquellos que a juicio del ingeniero sea necesario llevar a cabo para 
determinar emplazamientos, modificaciones, limitaciones y demás requerimientos de la obra y de 
sus zonas auxiliares, tales como caminos de acceso, obras provisionales y demás. 

 

1.2 Campamento 

Se considerarán en esta partida todos los trabajos necesarios para la preparación de los terrenos, 
el suministro de los materiales para la construcción de un almacén para materiales de construcción 
y un taller de mantenimiento, así como los equipos y materiales necesarios para el funcionamiento 
de dicho taller. 

Las instalaciones del campamento deberán ser de carácter temporal a fin de facilitar su traslado a 
otra parte de la vía, en caso de que la marcha de ejecución de la obra lo requiera. 
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1.3 Levantamiento Topográfico de los Caminos 

Se considerarán en esta partida todos los trabajos necesarios para la preparación de los terrenos, 
el suministro de los materiales para la construcción de un almacén para materiales de construcción 
y un taller de mantenimiento, así como los equipos y materiales necesarios para el funcionamiento 
de dicho taller. 

Las instalaciones del campamento deberán ser de carácter temporal a fin de facilitar su traslado a 
otra parte de la vía, en caso de que la marcha de ejecución de la obra lo requiera. 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Limpieza, desmonte y destronque 

Este trabajo consistirá en la limpieza, desmonte, tala, desbrozo, eliminación y remoción de toda la 
vegetación y desechos dentro de los límites señalados en los planos o indicados por el Ingeniero, 
con excepción de los objetos que se haya especificado que queden en sus lugares o que tengan 
que ser removidos de acuerdo con otras estipulaciones de estas especificaciones. Este trabajo 
también incluirá la conservación adecuada, evitando todo daño o destrucción de la vegetación y 
objetos destinados a conservarse. 

Todos los objetos en la superficie y todos los árboles, tocones, raíces y otras obstrucciones 
sobresalientes que no estén destinadas a permanecer, serán removidas y/o desbrozadas, 
incluyendo la siega, según fuese necesario, excepto los tocones, raíces y objetos macizos no 
perecederos putrescibles que se encuentren a un mínimo de 0.9 mt debajo de la subrasante. 
Cuando esté autorizado, el Contratista podrá dejar los tocones y objetos sólidos no perecederos, 
siempre que éstos no sobresalgan más de 15 cms sobre la superficie existente del terreno, o del 
nivel más bajo del agua. El Ingeniero podrá permitir que los tocones sanos sean cortados a una 
altura que no exceda de 15 cms sobre el terreno, si están en las áreas que quedan fuera de los 
límites de la construcción de excavación o relleno. 

Cuando se proceda a quemar el material perecedero, deberá efectuarse bajo el constante cuidado 
de vigilantes, en horas de tal forma que la vegetación en las inmediaciones, otras propiedades 
adyacentes o cualquier objeto señalado para permanecer, no sean expuestas a peligros. 

Cuando el Ingeniero lo permita, los materiales y desechos que no puedan ser quemado, así como 
los materiales perecederos, podrán ser retirados del derecho de vía, deshaciéndose de ellos en 
lugares alejados del proyecto y fuera de los límites visibles, mediante el permiso por escrito del 
dueño de la propiedad en la que se arrojen dichos materiales y desechos. 
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- Compactación 

En todos los casos, el material destinado a la construcción de rellenos deberá colocarse en capas 
horizontales sucesivas, a todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que permitan 
su humedecimiento o secado y su compactación de acuerdo a lo previsto en estas especificaciones. 
Todas las capas deberán compactarse convenientemente no permitiéndose la colocación de la 
capa subsiguiente mientras la inferior no sea aprobada. En los casos de que sea necesario 
mantener el tráfico sobre la propia plataforma se permitirá la colocación y compactación del 
material en la mitad de la sección transversal, alternando la ejecución de las capas. 

 

 

3. ACARREOS 

3.1 Acarreo Adicionales 

Este trabajo consistirá en el acarreo autorizado a una distancia que exceda el límite de la distancia 
de acarreo libre de cualquier material pagado de acuerdo con las disposiciones mercadas en el 
documento de normativa de MOPC R-014. Se exceptúan los casos de material de relleno para 
fundaciones y material de cimentación. 

Las distancias de acarreo libre establecidas por estas Especificaciones, son las siguientes: 

a) Para materiales provenientes de excavaciones realizadas en la obra, de acuerdo con los 
planos o aprobadas por el Ingeniero y que vayan a ser utilizadas en rellenos o botados por 
ser inadecuados o inservibles: 60 metros lineales medidos a partir de su posición original en 
banco. 

b) Para materiales provenientes de fuentes de préstamos Caso 1 ó 2, el primer kilómetro 
medido a partir de su posición original en la fuente o mina de préstamo en dirección a la 
obra y por el camino de acarreo aprobado por el Ingeniero. 

 
 

- Excavación 

Las zanjas serán excavadas de acuerdo con los requisitos expuestos en la sección correspondiente 
a excavación estructural. Tendrán un ancho suficiente que permita la unión adecuada de los tubos 
y la completa compactación del asiento, así como de los materiales de cimentación y de relleno por 
debajo y alrededor de la tubería. 

Las paredes de las zanjas permanecerán verticales. 

A menos que sea especificado lo contrario en los planos, la excavación de las zanjas para tuberías 
colocadas en el relleno de un terraplén será hecha después de que el relleno haya sido completado 
hasta una altura de 30 cm. por encima del nivel superior de la tubería. 

La profundidad mínima de excavación para la colocación de tuberías en terreno natural será no 
menor del treinta (30) por ciento del diámetro exterior del tubo más el espesor del tubo mas el 
espesor del material de cimentación. 
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4. BORDILLO Y ACERAS 

4.1 Bordillo y Cuneta de hormigón  

Este trabajo consistirá en la construcción o la reposición del bordillo, o bordillo y cuneta, y aceras 
según las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con las alineaciones y rasantes 
que figuran en los planos o que fuesen fijados por el Ingeniero. 

Se especifican los siguientes tipos de bordillos: 

a) Tipo 1: Bordillo de hormigón vaciado en sitio 

Las aceras serán de hormigón vaciado en sitio según lo especificado en esta sección. 
 
 

Hormigón Vaciado en Sitio 
 
a) Excavación y Asiento 
 
La excavación se hará hasta la profundidad requerida. La superficie donde el bordillo se apoye, 
estará nivelada y compactada hasta formar una superficie uniforme y filme. Todo el material blando 
e inadecuado será retirado y repuesto con material apropiado, el cual deberá ser compactado en su 
totalidad. 
 
La secuencia de construcción que utilice el Contratista, deberá ser tal que permita la construcción 
del bordillo sin necesidad de construir una base de piedra argamasada (telford). Antes de inicial la 
construcción de los mismos, el Contratista deberá construir el terraplén o sub-base, según sea el 
caso, hasta una altura que permita apoyar el bordillo sobre la superficie de dicho terraplén o sub-
base sin la necesidad del telford, el cual será sólo utilizado en casos especiales y cuando lo ordene 
el Ingeniero. 
 
b) Moldes 
 
Los moldes o plantillas deberán ser de madera o de metal, derechos, exentos de encorvados y de 
una construcción tal que no represente un obstáculo para la inspección de la rasante o de la 
alineación. Todos los moldes deberán penetrar hasta la profundidad total del bordillo, y deberán 
estar acodados y afirmados suficientemente para que no ocurra ninguna desviación durante el 
vaciado de hormigón. 
 
c) Mezclado y Vaciado 
 
El hormigón deberá ser dosificado, mezclado y vaciado de acuerdo con los requisitos especificados 
para la Clase “E”. La consolidación del hormigón vaciado en los moldes deberá hacerse mediante 
vibración u otros métodos aceptables. 
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d) Tramos 
 
El bordillo deberá construirse en tramos que tengan un largo uniforme de tres (3) metros cada uno, 
a no ser que el Ingeniero disponga otra cosa. Los tramos estarán separados entre sí por juntas 
abiertas, con ancho de 0.32 centímetros (1/8”), excepto en las juntas de expansión. 
 
e) Juntas de Expansión 
 
Las juntas de expansión deberán ser formadas en los intervalos señalados en los planos empleando 
juntas de expansión premoldeadas que tengan un grueso de 1.90 centímetros (3/4”). Cuando la 
acera del hormigón sea construida contigua al bordillo o el pavimento sea de hormigón hidráulico, 
las juntas de expansión deberán estar localizadas frente a las juntas de expansión del pavimento y/o 
aceras. 

 
f) Curado 
 
Inmediatamente después del desencofrado, el bordillo deberá ser humedecido y conservado 
durante tres (3) días; También podrá ser curado empleando una membrana protectora. El método 
y los detalles del curado deberán estar aprobados por el Ingeniero. 
 
g) Relleno 
 
Después de que el hormigón hubiese fraguado suficientemente, los espacios detrás y frente a los 
bordillos deberán ser rellenados con material adecuado hasta la altura requerida. Ese material 
deberá ser debidamente compactado en capas que no que no excedan de quince (15) centímetros. 
 
 
i) Enlucido del Bordillo 
 
En caso de ser aprobado por el Ingeniero, la cara externa del bordillo podrá ser acabada mediante 
el empleo de planas. 
 
 
4.2 Aceras de hormigón  

La construcción de las aceras de hormigón deberá satisfacer las siguientes disposiciones: 
 
a) Excavación 
 
La excavación se efectuará hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que permita la 
instalación y acodamiento del encofrado. La cimentación del espesor indicado en los planos será 
conformada y apisonada hasta que presente una superficie plana, de conformidad con la sección 
que figura en el plano. Todo el material blando deberá ser retirado y repuesto con material 
aceptable. 
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b) Moldes 
 
Los moldes (encofrados) serán de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la profundidad 
total del hormigón. Todos los moldes serán rectos, exentos de combaduras y con suficiente 
resistencia para recibir la presión del hormigón sin flexionamiento. El acodamiento y estacado de los 
moldes deberá ser tal que éstos se mantengan en su alineación tanto horizontal como vertical, hasta 
que sean retirados. 
 
c) Vaciado de Hormigón 
 
La cimentación deberá ser humedecida por completo, inmediatamente antes del vaciado del 
hormigón. La dosificación, mezcla y vaciado del hormigón se efectuará de acuerdo con los requisitos 
para la clase de hormigón que se haya especificado; en caso de no estarlo, el hormigón será clase 
“E”. 
 
d) Terminación 
 
La superficie deberá ser acabada con una llana de madera. No se permitirá ningún revoque de la 
superficie. 
 
Todos los bordes exteriores de losa y todas las juntas serán canteadas con una herramienta 
canteadora con radio de 0.635 centímetros (1/4”). 
 
e) Juntas 
 
Las juntas de expansión tendrán las dimensiones especificadas. La acera será dividida en secciones 
de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u otro sistema aceptable, según fuese 
ordenado. Estas juntas simuladas se hundirán en el hormigón por lo menos hasta 1/3 de la 
profundidad del mismo y tener aproximadamente 0.32 centímetros de ancho (1/8”). Alrededor de 
todos los accesorios tales como cajas de registro, postes de servicio público, etc., se formarán juntas 
de trabajo o de vaciado, o que se extiendan dentro y a través de la acera. Las juntas de expansión 
premoldeadas de 0.635 cm (1/4”) de grueso, se colocarán entre las aceras y toda estructura fija 
como, por ejemplo, un edificio o un puente. Este material de junta de expansión deberá penetrar 
hasta la profundidad total de la acera. 
 
g) Curado 
 
El hormigón deberá ser curado por lo menos durante setenta y dos (72) horas. El curado se efectuará 
por medio de cañamazo mojado, de esteras o de algún otro método aprobado. Durante el período 
de curado se prohibirá todo el tránsito, tanto de transeúntes como de vehículos. El Ingeniero podrá 
extender el periodo indicado, si lo juzga conveniente. 
 

5. ORGANIZACIÓN Y DOTACION DE PERSONAL 

5.1 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 
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Este Organigrama será dispuesto para asegurar total implementación de las Políticas de Dirección 

del Proyecto para una exitosa ejecución y entrega de los trabajos a satisfacción del cliente. 

La responsabilidad de nuestro equipo de ejecución en obra estará constantemente monitoreada 

por nuestra oficina general de gestión de proyectos, será dividida hacia cada Ingeniero Residente 

de área de una forma clara y precisa, de modo que sea totalmente implementado nuestro Plan de 

Gerencia. 

PERSONAL CLAVE 

 

Para la realización de este trabajo, hemos elaborado un organigrama en el cual se describen algunas 

de la responsabilidad de las personas que formarán parte integral del proyecto, el cual se detalla a 

continuación: 

A) Director de Obra. 

Será el responsable de la coordinación del contrato de construcción del proyecto. También de la 

gestión de la relación con el Cliente, y con los diferentes interesados del Proyecto.  De la misma 

manera, juega un papel de liderazgo dentro del equipo del proyecto con el fin de alcanzar los 

objetivos de calidad, costo, tiempo y alcance definidos.  

B) Gerente Administrativo 

Su función primordial son las de coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos 

administrativos y contables que rigen el correcto funcionamiento las instalaciones, servicios 

generales y procura del proyecto. 

C) Ingeniero Residente  

Es el responsable de programar y coordinar todos los procesos de construcción para que se cumpla 

con las especificaciones de diseño establecidas en los documentos de licitación, es la persona 

encargada de garantizar la ejecución de las actividades en campo a tiempo de acuerdo con el 

cronograma aprobado. Trabaja en estrecha colaboración con otros especialistas tales como 

ingenieros, arquitectos, contratistas, entre otros y de mano con otras áreas como calidad, 

planificación.  

DIRECTOR DE OBRA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN LABORAL

ING. RESIDENTE ENCARGADO DE TOPOGRAFIA
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D) Ingeniero de Costos y Cubicaciones.  

Se encarga de realizar los análisis o seguimiento de los costos del proyecto. Efectúa también la 

medición y seguimiento de las actividades realizadas generando y distribuyendo internamente 

reportes periódicos (cubicaciones) y controles de seguimiento de costos del proyecto. Así como 

Gestionar el control del proyecto a lo largo de todo su desarrollo haciéndose de herramientas para 

realizar comparaciones y controles entre los avances estimados y reales, con el propósito de cumplir 

sucesivamente con todos los hitos de entrega y costos del proyecto.  

E) Especialista en Seguridad Industrial y Prevención Laboral  

Revisan, evalúan y analizan los espacios de trabajo y diseñan programas y procedimientos para 

controlar, eliminar y prevenir enfermedades o lesiones causadas por agentes químicos, físicos y 

biológicos o por factores ergonómicos. Pueden realizar inspecciones y hacer cumplir las leyes o 

regulaciones vigentes y aplicables a la preservación de la salud y seguridad de las personas.  

F) Encargado de Tipografia  

Revisan, evalúan y analizan los espacios de trabajo y diseñan programas y procedimientos para 

controlar, eliminar y prevenir enfermedades o lesiones causadas por agentes químicos, físicos y 

biológicos o por factores ergonómicos. Pueden realizar inspecciones y hacer cumplir las leyes o 

regulaciones vigentes y aplicables a la preservación de la salud y seguridad de las personas. 

G) Encargado Calidad de la Obra  

Es el profesional que supervisa y realiza trabajos de medición y representación precisa de terrenos, 

utilizando equipos especializados como estaciones totales y GPS. Su labor incluye coordinar equipos, 

gestionar levantamientos topográficos y generar informes y planos que sirven como base para 

proyectos de construcción, ingeniería civil o urbanismo. 

 
 

 5.3 Personal operativo de obra  
 

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra  
 

i- Total, de personal 
 

a. Personal de dirección y gestión 1 
b. Personal administrativo 2 
c. Personal técnico 
- Ingenieros 2 
- Capataces 2 
- Choferes 1 
- Terminador 2 
- Carpintero  2 
- Obreros y manos de obra no cualificada 8 

Total: 20 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Número10 Notas Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y 
CONTENES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL 
DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE: CALLEJON
DE LA LOMA, Y LA COMUNIDAD DE LA CINEGA.

0 50 días lun 2/2/26 vie 10/4/26

2 PRELIMINARES 0 50 días lun 2/2/26 vie 10/4/26

3 Señalizacion de la obra 2 UD 50 días lun 2/2/26 vie 10/4/26

4 Limpieza y desbroque del terreno 1000 ml 2 días lun 2/2/26 mar 3/2/26 3CC

5 Brigada topografica 1100 ml 10 días mié 4/2/26 mar 17/2/26 4

6 Caseta de materiales 1 UD 50 días lun 2/2/26 vie 10/4/26 3CC

7 MOVIMIENTE DE TIERRA 0 30 días mié 4/2/26 mar 17/3/26

8 Excavacion a mano material 50 m3 13 días mié 4/2/26 vie 20/2/26 4

9 Bote de material inservible a 5 km 35 M3 13 días mié 4/2/26 vie 20/2/26 8CC

10 Suministro y colocacion de relleno bajo 
acera E=0.20

220 M3 2 días lun 16/3/26 mar 17/3/26 13

11 AREA EXTERIOR Y DE ACCESO 0 32 días lun 23/2/26 mar 7/4/26

12 Acera en hormigon violinada E=0.10 
ligadora en la calle Eufrates

1000 M2 15 días mié 18/3/26 mar 7/4/26 10

13 contenes pulidos de H=0.40 cm hormigon 
en ligadora en la calle las Gardenia

1000 ML 15 días lun 23/2/26 vie 13/3/26 9

14 MICELANEOS 1 pu 2 días mié 8/4/26 jue 9/4/26

15 Limpiza final y continua 2000 M2 2 días mié 8/4/26 jue 9/4/26 12

16 0

18/1 25/1 1/2 8/2 15/2 22/2 1/3 8/3 15/3 22/3 29/3 5/4 12/4
11 enero 21 enero 1 febrero 11 febrero 21 febrero1 marzo 11 marzo 21 marzo 1 abril 11 abril

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: CONOGRAMA
Fecha: lun 12/1/26
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                              JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABRERA 

 

 

1. Cargo propuesto: 

Director Responsable 

 

2.  Nombre de la firma:  

CONSTRUCCION Y EQUIPOS ORBE VARGAS SRL 

 

3. Nombre del individuo:   

Juan Pablo Orbe Vargas 

 

4. Fecha de nacimiento: 12 de Febrero del 1982   Nacionalidad: Dominicano 

 

5.  Educación:  

 

• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) Titulación Ingeniero Civil (Agosto 2000 

– Septiembre 2004). 

 

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece:  

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) 

ANJE 

CONEP 

 

7. Otras especialidades:  

 

• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) Maestría en Ciencias en Administración 

de la Construcción (Año 2016-2018). 
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No. EXPEDIENTE 
SNCC.D.045 
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8. Países donde tiene experiencia de trabajo:  

 

• República Dominicana 

• Haití: Bomba Shell (Febrero 2007 – Septiembre 2007) 
 

9. Idiomas  

1.- Español: hablarlo, bueno; leerlo, bueno; escribirlo, bueno 

2.- Inglés: hablarlo, bueno; leerlo, bueno; escribirlo, bueno 

 

10. Historia Laboral  

 

Horizon Consultans (2004) Punta Cana 

 

Encargado Mov. Tierra Estudios de Suelo, Rellenos, Sondeos. 

 

 

Cronos (2008) Santo Domingo 

 

Ing. Encargado de Obra Construcción Estación Los Tainos del Metro 

 

 

 

Luis Abbot Z. M.S. (2010) Distrito Nacional 

 

Ing. Residente Encargado Supervisión estructural Blue Mall 

 

 

 

Proyecto Privado (2013) Distrito Nacional 

 

Encargado/Propietario Construcción Proyecto habitacional JVI 

 

 

Construcciones & Equipos Orbe Vargas, SRL 

 

Director de Mantenimientos, Construcción y Reconstrucción de proyectos Privados 
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11. Detalle de las actividades 

asignadas: 

 
SUPERVISIÓN DE TRABAJO 

ESTRUCTURAL EN BLUE MALL  

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 

capacidad para ejecutar las tareas asignadas: 

 
Nombre de la tarea o proyecto:  Blue Mall 

Año:  2010 

Lugar: Santo Domingo D.N 

Contratante: LUIS ABBOT Z. M.S 

Principales características del proyecto:  

Actividades desempeñadas: Coordinación, Supervisión estructural  

 

13. Certificación: 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 

describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier 

declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la 

cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.  

Juan Pablo Orbe Vargas                                                                      Fecha: 12 / Enero / 2026 

                                                           

Nombre completo del representante autorizado:                                 

 



 

 
 
 
 
 

 

/UR.10.2012 

DISTRIBUCIÓN  
Original 1 – Expediente de Compras 

Página 1 de 3 

  

 

 

 

Currículum Vitae 

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos) 

Función Prevista en el Contrato DIRECTOR RESPONSABLE 

1. Apellidos: ORBE VARGAS  

2. Nombre: JUAN PABLO 

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 12 FEBRERO 1982 

4. Nacionalidad: DOMINICANA 

5. Estado Civil: SOLTERO 

6. Formación: PROFESIONAL 

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:  

Calle Paseo Arroyo #13 Las colinas, Los Ríos, D.N.  

Instituciones Fecha Titulación 

INTEC De agosto 2000 

A Sept. 2004 

INGENIERIA CIVIL 

INTEC  

2016-2018 

Posgrado en Administración de la 

Construcción 

 

8. Conocimientos lingüísticos: 

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

ESPANOL Lengua Materna 5 5 5 

INGLES  5 5 5 

 

12 Enero 2026 

 2019 

 JULIO  2019  
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              JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE  

TURRI EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL  

JDDC-CCC-CP-2025-0001 

No. EXPEDIENTE 
SNCC.D.048 
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9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA - ANJE - CONEP 

10. Función actual: DIRECTOR DE INGENIERIA 

11. Otras competencias. (informática, etc): PRESTO, AUTOCAD, ROADCALC, OFFICE 

12. Años de experiencia profesional:16 

13. Cualificaciones Principales: NIVEL 4 

14. Experiencia específica en países no industrializados: 

País 

 
Fecha  

Título y breve descripción del 

proyecto 

HAITI FEB 2007-SEPT 2007 Bomba Shell 

 

15. Experiencia Profesional: 

Fecha  Lugar Empresa/Organización Cargo 
Descripción del 

trabajo 

2004 Punta Cana Horizon Consultans Encargado 

Mov. Tierra 

Estudios de suelo, 

rellenos, Sondeos. 

2008 Santo 

Domingo 

Cronos Ing. 

Encargado de 

Obra 

Construcción 

Estación Los Tainos 

del Metro 

2010 D.N. Luis Abbot Z. M.S. Ing. Residente Encargado 

Supervisión 

estructural Blue Mall 

2013 D.N. Proyecto Privado Encargado/ 

Propietario 

Construcción 

Proyecto habitacional 

JVI  

 

SEPTIE

D.N.  

 

Director 

Responsable 

 

CONSTRUCCION 
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MBRE 

2021 

HISPIZZA SRL DE LOCALIDAD 

HISPIZZA SRL 

 

 

MAYO 

2022 

D.N.  

 

HISPIZZA SRL 

Director 

Responsable 

 

REMOZAMIENTO 

DE LOCALIDAD 

HISPIZZA SRL 

 

 

 

AGOST

O 2022 

D.N.  

 

LEASING 

AUTOMOTRIZ DEL 

SUR 

Director 

Responsable 

 

REMOZAIENTO 

PLANTA FISICA 

LEASING 

AUTOMOTRIZ 

DEL SUR 

 

 

OCTUB

RE 2023 

 

D.N.  

 

CENTRO 

FERRETERO D 

COLOR AUTOPAINT  

Director 

Responsable 

 

AMPLIACION 

PLANTA FISICA 

AREA DE 

ALMACEN  

 

 

NOVIE

MBRE 

2023 

D.N.  

 

RENTAUTO SRL 

Director 

Responsable 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

RENTAUTO 

 

 

NOVIE

MBRE 

2023 

D.N.  

SR YSAIAS FELIZ 

Director 

Responsable 

 

CONSTRUCCION 

DE AREA SOCIAL 

PISCINA METRO 

CONTRYCLUB 
16. Varios. 

a. Publicaciones y Seminarios:  

DIPLOMADO EN GRIETAS ESTRUCTURALES INTEC 

b. Referencias: 

Ing. Alexander Medina  

809-440-7711 

 

 

                 Firma:  





Calle Rómulo Betancourt No. 577 El Renacimiento, D.N. Tel.: 809-875-5660 Email. 
Constructora.equiposov@gmail.com 

   

Santo Domingo, Rep. Dom. 

        12 enero del 2026  

   

Señores: 
 JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CABARETE  
 JMDC 

 

Asunto: Carta Intención y Disponibilidad 

 

Estimados Señores: 

 

Por medio de la presente, estamos a bien informarles que el Ing. Juan Pablo Orbe Vargas, 

portador de la Ced. 001-1595442-2, estará como nuestro ingeniero encargado de obra, para el 

proyecto JDDC-CCC-CP-2025-0001, por parte de nuestra empresa CONSTRUCTORA Y EQUIPOS 

ORBE VARGAS, SRL con RNC 130-97544-2. 

 

Sin otro particular, se despide 

 

                                                          
Ing. Juan Pablo Orbe Vargas              

Gerente 



            

"AÑO DE LA COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por    medio    de    la    presente                   C E R T  I F I C A M O S,             que   el   senor(a)
JUAN PABLO ORBE VARGAS       ****************************      portador(a) de la Cédula de   
Identidad    Electoral    No.    00115954422    ,    es    miembro    del      Colegio    Dominicano
de      Ingenieros,      Arquitectos      y      Agrimensores (CODIA),      registrado(a)      con      la
Colegiatura      No.        24194,      Exequatur        No.    16      ,      de      fecha    08/01/2010     
de      profesión INGENIERO CIVIL .

La presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días
del mes de "Enero" del año 2026.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ARQ. GEORGE RICHARDSON
Colegiatura 34129

Secretario General CODIA

ING. GEOM. ENRIQUE ROSARIO GARCIA
Colegiatura 19681
Presidente CODIA

1/11/26, 11:33 PM codiaenlinea.com/Home/Print

https://www.codiaenlinea.com/Home/Print 1/1



Calle Rómulo Betancourt No. 577 El Renacimiento, D.N. Tel.: 809-875-5660 Email. 
Constructora.equiposov@gmail.com 

   

Santo Domingo, Rep. Dom. 

            4 Octubre del 2023 

    

Señores: 

A quien Pueda Interesar 

Ciudad 

 

Asunto: Certificación de Personal 

 

Estimados Señores: 

 

Por medio de la presente, hacemos constar que nuestra empresa CONSTRUCTORA Y EQUIPOS 

ORBE VARGAS, SRL con RNC 130-97544-2 dedicada al sector de la construcción, hace contar 

que el Ing. Juan pablo Orbe Vargas, es nuestro GERENTE DE OBRA, para el PROYECTO: 

AMPLIACION DE PLANTA FISICA DE ALMACEN, tiempo de ejecución del proyecto 6 MESES. 

Sin otro particular, se despide 

 

 
 

Ing. Juan Pablo Orbe Vargas 

Gerente 



Calle Rómulo Betancourt No. 577 El Renacimiento, D.N. Tel.: 809-875-5660 Email. 
Constructora.equiposov@gmail.com 

   

Santo Domingo, Rep. Dom. 

            9 Septiembre del 2021 

    

Señores: 

A quien Pueda Interesar 

Ciudad 

 

Asunto: Certificación de Personal 

 

Estimados Señores: 

 

Por medio de la presente, hacemos constar que nuestra empresa CONSTRUCTORA Y EQUIPOS 

ORBE VARGAS, SRL con RNC 130-97544-2 dedicada al sector de la construcción, hace contar 

que el Ing. Juan pablo Orbe Vargas, es nuestro GERENTE DE OBRA, para el PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE RESTAURANTE (HISPIZZA,”Domino’s Pizza, Planta física en la Av. Lope de 

Vega), tiempo de ejecución del proyecto 2 MESES. 

Sin otro particular, se despide 

 

 
 

Ing. Juan Pablo Orbe Vargas 

Gerente 



Calle Rómulo Betancourt No. 577 El Renacimiento, D.N. Tel.: 809-875-5660 Email. 
Constructora.equiposov@gmail.com 

   

Santo Domingo, Rep. Dom. 

            18 Agosto del 2022 

    

Señores: 

A quien Pueda Interesar 

Ciudad 

 

Asunto: Certificación de Personal 

 

Estimados Señores: 

 

Por medio de la presente, hacemos constar que nuestra empresa CONSTRUCTORA Y EQUIPOS 

ORBE VARGAS, SRL con RNC 130-97544-2 dedicada al sector de la construcción, hace contar 

que el Ing. Juan pablo Orbe Vargas, es nuestro GERENTE DE OBRA, para el PROYECTO: 

REMOZAMIENTO DE LOCALIDAD, Leasing Automotriz del Sur. Ubicación: Calle Julian Barcelo, 

Bavaro, Punta Cana, tiempo de ejecución del proyecto 2 MESES. 

Sin otro particular, se despide 

 

 
 

Ing. Juan Pablo Orbe Vargas 

Gerente 



Calle Rómulo Betancourt No. 577 El Renacimiento, D.N. Tel.: 809-875-5660 Email. 
Constructora.equiposov@gmail.com 

   

Santo Domingo, Rep. Dom. 

           26 Noviembre del 2023 

    

Señores: 

A quien Pueda Interesar 

Ciudad 

 

Asunto: Certificación de Personal 

 

Estimados Señores: 

 

Por medio de la presente, hacemos constar que nuestra empresa CONSTRUCTORA Y EQUIPOS 

ORBE VARGAS, SRL con RNC 130-97544-2 dedicada al sector de la construcción, hace contar 

que el Ing. Juan pablo Orbe Vargas, es nuestro GERENTE DE OBRA, Ingeniero encargado de 

obra y ejecución del PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISCINA Y AREA SOCIAL DE VILLA en 

METRO CONTRY CLUB, tiempo de ejecución del proyecto 9 MESES. 

Sin otro particular, se despide 

 

 
 

Ing. Juan Pablo Orbe Vargas 

Gerente 
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DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 

 

 

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE 

 

 

                                      Fecha 12Enero 2026                                                                                                                                                                                                    

             Nombre del Oferente:  
             CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL 
 

Título del 
proyecto/ Tipo de 

Obra 

Valor total de 
bienes y/o 

servicios del 
que ha sido 
responsable 
el contratista 

Periodo 
del 

contrato 

Fecha de 
comienzo 

% del Bien 
y/o Servicio 
completado 

Órgano de 
contratación y 

lugar 

Titular 
principal (P) o 
Subcontratista 

(S) 

¿Certificación 
definitiva 

expedida?     -
Sí –Aún No 

(contratos en 
curso)-No 

A) Nacionales        

ACERAS Y 

CONTENES 

PROYECTO 

VIVIENDA LOS 

ALCARRIZOS 

 

 

$3,001,245.92 

 

 

4 MESES 

 

 

SEPT 2013 

 

 

 

90% 

 

 

San Francisco 

Leasing  

 

 

     (S) 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

ACERAS Y 

CONTENES 

PROYECTO 

BATEY 

BIENVENIDO 

 

 

 

 

$3,965,476.34 

 

 

 

 

2 MESES 

 

 

 

 

MARZO 2013 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

San francisco 

Leasing 

 

 

 

 

     (S) 

 

 

 

 

NO 
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/UR.10.2012 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 

ASFALTADO 

BATEY 

BIENVENIDO 

 

$17,433,852.85 

 

3 MESES 

 

ABRIL 2013 

 

 

 

60% 

 

San Francisco 

Leasing  

 

(s) 

 

NO 

 

 

 

REMODELACION 

RESTAURANTE 

ALMA LLANERA  

 

 

 

$850,425.20 

 

 

 

1 MES 

 

 

 

OCT 2015 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

ALMA LLANERA 

SRL 

 

 

 

 

 

(P) 

 

 

 

NO 

 

 

CONSTRUCCION 

DE VIVIENDA 

TIPO VILLA 

 

 

$6,343,295.16 

 

 

3 MESES 

 

 

 

NOV 2015 

 

 

 

100% 

 

 

 

SR PEDRO 

GRULLON 

 

 

(P) 

 

 

 

NO 

 

 

CONSTRUCCION 

EDIFICACION DE 

VIVIENDA 5 

NIVELES 

EDIFICIO JV I 

 

 

 

$12,689,025.63 

 

 

 

11 

MESES 

 

 

 

 

MARZO 2016 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

SR JUANA ANT. 

MENDOZA 

 

 

 

(P) 

 

 

 

 

NO 

 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE BUDGET JFK 

 

 

$287,447.80 

 

 

 

1 MES 

 

 

DICIEMBRE 

2018 

 

 

 

100% 

 

LEASING DEL 

ATALNTICO CORP, 

SRL 

 

 

(P) 

 

 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

DE PLANTA 

FISICA DOMINOS 

PIZZA 

 

 

$287,361.20 

 

 

 

1 MES 

 

 

DICIEMBRE 

2018 

 

 

100% 

 

 

HISPIZZA SRL 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

/UR.10.2012 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE AVIS 

 

$607,272.61 

 

 

1.5 

MESES 

 

OCTUBRE 

2018 

 

 

100% 

 

SERVICOLT SRL 

 

 

(P) 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE ALIMENTOS Y 

ENTREGAS  

 

 

$243,909.20 

 

 

 

1 MES 

 

 

ENERO 2019 

 

 

100% 

 

 

ALIMENTOS Y 

ENTREGAS SA 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE HISPIZZA SRL 

 

 

$142,581.46 

 

 

 

8 DIAS 

 

 

MARZO 2019 

 

 

100% 

 

 

HISPIZZA SRL 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE AVIS 

 

 

$505,769.90 

 

 

 

20 DIAS 

 

 

MARZO 2019 

 

 

100% 

 

 

SERVICOLT SRL 

 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

BARLOVENTO 

 

 

$118,607.82 

 

 

 

10 DIAS 

 

 

AGOSTO 

2019 

 

 

 

100% 

 

 

GRUPO 

BARLOVENTO 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA LEASING 

AUTOMOTRIS 

DEL SUR 

 

 

 

 

$311,150.00 

 

 

 

 

 

15 DIAS 

 

 

 

MAYO 2020 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

LEASING 

AUTOMOTRIZ 

DEL SUR 

 

 

 

 

(P) 

 

 

 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 
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PLANTA FISICA 

DE ALIMENTOS Y 

ENTREGAS 

$311,150.00 

 

10 DIAS SEPTIEMBRE 

2020 

 

100% ALIMENTOS Y 

ENTREGAS SA 

(P) NO 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE HISPIZZA SRL 

 

$309,972.50 

 

 

15 DIAS 

 

SEPTIEMBRE 

2020 

 

100% 

 

HISPIZZA SRL 

 

(P) 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE HISPIZZA SRL 

 

 

$1,258,514.25 

 

 

 

25 DIAS 

 

 

ENERO 2021 

 

 

100 % 

 

 

HISPIZZA SRL 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

PLANTA FISICA 

DE ALIMENTOS Y 

ENTREGAS 

 

 

$260,458.56 

 

 

 

10 DIAS 

 

 

ABRIL 2021 

 

 

100% 

 

 

ALIMENTOS Y 

ENTREGAS SA 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

CONSTRUCCION 

DE LOCALIDAD 

HISPIZZA SRL 

 

 

$4,002,217.58 

 

 

 

45 DIAS 

 

 

SEPTIEMBRE 

2021 

 

 

 

100% 

 

 

HISPIZZA SRL 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

REMOZAMIENTO 

DE LOCALIDAD 

HISPIZZA SRL 

 

 

 

$2,343,083.23 

 

 

 

15 DIAS 

 

 

MAYO 2022 

 

 

100% 

 

 

HISPIZZA SRL 

LA ROMANA 

 

 

(P) 

 

 

NO 

 

REMOZAIENTO 

PLANTA FISICA 

LEASING 

AUTOMOTRIZ 

DEL SUR 

 

 

$1,305,052.52 

 

 

 

18 DIAS  

 

 

AGOSTO 

2022 

 

 

100% 

 

 

LEASING 

AUTOMOTRIZ 

DEL SUR 

BAVARO 

 

 

(P) 

 

 

NO 
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AMPLIACION 

PLANTA FISICA 

AREA DE 

ALMACEN  

 

 

$3,026,754.57 

 

 

 

5 MESES 

 

 

OCTUBRE 

2023 

 

 

 

100% 

 

 

CENTRO 

FERRETERO D 

COLOR 

AUTOPAINT  

 

 

(P) 

 

 

 

SI 

 

REMOSAMIENTO 

PLANTA FISICA 

RENTAUTO 

 

 

$612,363.25 

 

 

 

25 DIAS 

 

 

NOVIEMBRE 

2023 

 

 

100% 

 

 

RENTAUTO SRL 

INDEPENDENCIA 

 

 

(P) 

 

 

NO  

 

 

CONSTRUCCION 

DE AREA SOCIAL 

PISCINA METRO 

CONTRYCLUB 

 

 

$2,729,832.35 

 

 

 

2 MESES 

 

 

NOVIEMBRE 

2023 

 

 

100% 

 

SR YSAIAS 

FELIZ 

 

 

(P) 

 

 

No 

                                                                                                                                              

 

REMOZAMIENTO 

DE LOCALIDAD 

HISPIZZA SRL 

 

 

 

$476,947.85 

 

 

 

23 DIAS 

 

 

 FEBREO 

2024 

 

 

100% 

 

 

HISPIZZA SRL 

MEGACENTRO 

 

 

(P) 

 

 

SI 

 

REMOZAIENTO 

PLANTA FISICA Y 

OFICINAS  

 

 

$1,305,052.52 

 

 

 

16 DIAS  

 

 

SEPTIEMBRE 

2025 

 

 

100% 

 

 

LEASING 

AUTOMOTRIZ 

DEL SUR 

INDEPENDENCIA 

 

 

(P) 

 

 

SI 

 

 

REMOZAIENTO 

PLANTA FISICA  

 

 

$968,671.71 

 

 

 

28 DIAS 

 

 

OCTUBRE 

2023 

 

 

 

100% 

 

 

SERVICOLT 

MALECON 

 

 

(P) 

 

 

 

SI 
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Juan Pablo Orbe Vargas en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA & 

EQUIPOS ORBE VARGAS, SRL. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
                                                         Ing Juan Pablo Orbe VargaS 
                                                                           Gerente                                                                                   





HISPIZZA, SRL. 
REPUBLICA DOMINICANA 

31 de diciembre de 2021 

CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL 

Estimados Señores: 

En relación con la auditoría de nuestros Estados Financieros por parte de nuestros 
Auditores Externos, señores RSM Dominicana, S.R.L., les solicitamos confirmen las 
siguientes informaciones relativas a nuestras transacciones comerciales con ustedes al 
31 de diciembre de 2021, directamente a sus oficinas en la Ave. Abraham Lincoln No. 
847, Esq. Rafael A. Sánchez, Edificio Profesional Lincoln, Suite 3B, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, República Dominicana., Teléfonos (809) 566 3437. 

Cuentas por pagar a ustedes RD$ - 

Su respuesta es de vital importancia para la conclusión oportuna de la auditoría, por lo 
que les solicitamos la misma sea enviada con la mayor brevedad posible, directamente 
a nuestros auditores "No a nosotros", , a la dirección arriba indicada o a las direcciones 

de correo electrónico diego.perez@rsm.dgp/ZZA, s 
Atentamente, 

Domino's RNC 1-01-60539-1 

Luis Rodríguez 
Gerente 

SI NO 

Para ser completado por la compañía o persona. 

Nombre 
empresa 

Firma 

Título o Puesto 

Sello de la 

HÉCTOR GARCIA GODOY. ESQ. LUIS AMIAMA TIÓ 1003. PLAZA PATIO DEL NORTE. SUITE 303. TERCER NIVEL. 
ARROYO HONDO. SANTO DOMINGO. REPÚBLICA DOMINICANA 

TEL. 809-563-4705 RNC 1-01-60539-1 

HISPIZZA, SRL. 
REPUBLICA DOMINICANA 

31 de diciembre de 2021 

CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL 

Estimados Señores: 

En relación con la auditoría de nuestros Estados Financieros por parte de nuestros 
Auditores Externos, señores RSM Dominicana, S.R.L., les solicitamos confirmen las 
siguientes informaciones relativas a nuestras transacciones comerciales con ustedes al 
31 de diciembre de 2021, directamente a sus oficinas en la Ave. Abraham Lincoln No. 
847, Esq. Rafael A. Sánchez, Edificio Profesional Lincoln, Suite 3B, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, República Dominicana., Teléfonos (809) 566 3437. 

Cuentas por pagar a ustedes RD$ - 

Su respuesta es de vital importancia para la conclusión oportuna de la auditoría, por lo 
que les solicitamos la misma sea enviada con la mayor brevedad posible, directamente 
a nuestros auditores "No a nosotros", , a la dirección arriba indicada o a las direcciones 

de correo electrónico diego.perez@rsm.dgp/ZZA, s 
Atentamente, 

Domino's RNC 1-01-60539-1 

Luis Rodríguez 
Gerente 

SI NO 

Para ser completado por la compañía o persona. 

Nombre 
empresa 

Firma 

Título o Puesto 

Sello de la 

HÉCTOR GARCIA GODOY. ESQ. LUIS AMIAMA TIÓ 1003. PLAZA PATIO DEL NORTE. SUITE 303. TERCER NIVEL. 
ARROYO HONDO. SANTO DOMINGO. REPÚBLICA DOMINICANA 

TEL. 809-563-4705 RNC 1-01-60539-1 

HISPIZZA, SRL. 
REPUBLICA DOMINICANA 

31 de diciembre de 2021 

CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL 

Estimados Señores: 

En relación con la auditoría de nuestros Estados Financieros por parte de nuestros 
Auditores Externos, señores RSM Dominicana, S.R.L., les solicitamos confirmen las 
siguientes informaciones relativas a nuestras transacciones comerciales con ustedes al 
31 de diciembre de 2021, directamente a sus oficinas en la Ave. Abraham Lincoln No. 
847, Esq. Rafael A. Sánchez, Edificio Profesional Lincoln, Suite 3B, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, República Dominicana., Teléfonos (809) 566 3437. 

Cuentas por pagar a ustedes RD$ - 

Su respuesta es de vital importancia para la conclusión oportuna de la auditoría, por lo 
que les solicitamos la misma sea enviada con la mayor brevedad posible, directamente 
a nuestros auditores "No a nosotros", , a la dirección arriba indicada o a las direcciones 

de correo electrónico diego.perez@rsm.dgp/ZZA, s 
Atentamente, 

Domino's RNC 1-01-60539-1 

Luis Rodríguez 
Gerente 

SI NO 

Para ser completado por la compañía o persona. 

Nombre 
empresa 

Firma 

Título o Puesto 

Sello de la 

HÉCTOR GARCIA GODOY. ESQ. LUIS AMIAMA TIÓ 1003. PLAZA PATIO DEL NORTE. SUITE 303. TERCER NIVEL. 
ARROYO HONDO. SANTO DOMINGO. REPÚBLICA DOMINICANA 

TEL. 809-563-4705 RNC 1-01-60539-1 

 

 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Santo Domingo, D,N 

21-11-2024

Proyecto DESCRIPCION 
Proyecto REOZAMIENTO HISPIZZA: ADECUACION DE PLANTA FISICA Y RESTAURANTE  

UBICACIÓN Carretera Mella KM 6 ½, Plaza Paola, Santo Domingo Este. 
ORDEN DE COMPRA Contrato de Obra Determinada No 7860 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL (CONTEOVAR, SRL) 

Para el proyecto se convocan en el inmueble como CONTRATANTE, la sociedad de comercio 
HISPIZZA SRL, debidamente representada por su Gerente General, la señora MARIA 
VASQUEZ, el Director de Mantenimiento y Operaciones, en calidad de Director de obra, la 
señora RASVELIS JIMENEZ VILORIA y en presencia de la parte CONTRATISTA, 
CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL, CONTEOVAR SRL, debidamente 
representada por el señor Juan Pablo Orbe Vargas, proceden a la inspección de los trabajos relativos 
a la obra y encontrándose estos en un todo de acuerdo con los documentos del contrato y ordenes 
de servicios, se realiza la recepción definitiva.

Para constancia y prueba de conformidad, se firma ejemplar de un mismo tenor y un solo efecto 
en el lugar arriba indicado.

En prueba de conformidad suscriben en acta.

Gerente General



 
 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                  ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

 

                                                                                                                                                                  Santo Domingo, D,N  

                                                                                                                                                                            07-04-2022 

 

Proyecto DESCRIPCION 
Proyecto CONTRUCCION HISPIZZA: ADECUACION DE PLANTA FISICA Y RESTAURANTE  
UBICACIÓN Av. Lope de Vega, Santo Domingo DN, Plaza Asturiana   
ORDEN DE COMPRA Contrato de Obra Determinada TFE- 14864 DC29-12-21 
CONTRATISTA CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL (CONTEOVAR, SRL) 

 

Para el proyecto se convocan en el inmueble como CONTRATANTE, la sociedad de comercio HISPIZZA SRL, debidamente 

representada por su Gerente General, el señor LUIS RODRIGUEZ,  el Director de Mantenimiento y Operaciones, en calidad de 

Director de obra, la señora ANA LUCIA GARCIA y en presencia de la parte CONTRATISTA, CONTEOVAR SRL,  

debidamente representada por el señor Juan Pablo Orbe Vargas, proceden a la inspección de los trabajos relativos a la obra y 

encontrándose estos en un todo de acuerdo con los documentos del contrato y ordenes de servicios, se realiza la recepción 

definitiva. 

 

Para constancia y prueba de conformidad, se firma ejemplar de un mismo tenor y un solo efecto en el lugar arriba indicado. 

En prueba de conformidad suscriben en acta. 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

                     

                   ____________________                                                                            ______________________ 

                     CONTRATISTA                                                                                                GERENTE 



 
 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                  ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

 

                                                                                                                                                            Santo Domingo, D,N  

                                                                                                                                                                        08-03-2024 

 

 

Proyecto DESCRIPCION 
Proyecto REOZAMIENTO HISPIZZA: ADECUACION DE PLANTA FISICA   
UBICACIÓN Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, Santo Domingo. MEGA CENTRO 
ORDEN DE COMPRA Contrato de Obra Determinada CO026245 
CONTRATISTA CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS SRL (CONTEOVAR, SRL) 

 

Para el proyecto se convocan en el inmueble como CONTRATANTE, la sociedad de comercio HISPIZZA SRL, debidamente 

representada por su Gerente General, la señora MARIA VASQUEZ,  el Director de Mantenimiento y Operaciones, en calidad de 

Director de obra, la señora ESMIRNA VALERIO y en presencia de la parte CONTRATISTA, CONSTRUCTORA & 

EQUIPOS ORBE VARGAS SRL, CONTEOVAR SRL,  debidamente representada por el señor Juan Pablo Orbe Vargas, 

proceden a la inspección de los trabajos relativos a la obra y encontrándose estos en un todo de acuerdo con los documentos del 

contrato y ordenes de servicios, se realiza la recepción definitiva. 

 

Para constancia y prueba de conformidad, se firma ejemplar de un mismo tenor y un solo efecto en el lugar arriba indicado. 

En prueba de conformidad suscriben en acta. 
 

      

 

 

 

 

 

                     

                   ____________________                                                                            ______________________ 

                     CONTRATISTA                                                                                                GERENTE 
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Señores: 

JDDC 
                                                                                                     

Cortésmente detallamos a continuación el equipo ofertado para la ejecución del proyecto  
“CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO DE CABARETE” – DESTINADO A MIPYMES. 

República Dominicana contratada a través del proceso referencia JDCC-CCC-CP-2025-0001 

de esta Institución.  

 
 

 
 

Descripción de 

equipos 

 
 

Potencia/ 
Capacidad 

 
 

No.      
de 

unidades 

 
 

Antigüedad  
(años) 

Propiedad 
(P) o 

Alquiler 
(A) y 

porcentaje 
de la 

propiedad 

 
 

Origen 
(país) 

 
 

Valor actual 
en Pesos 

Dominicanos 

a) Equipos disponibles       

 Martillo Compresor 

Neumático 

 1 2015 

 

(A) RD  

 Maquito Compactador  1  (A) RD  

 Ligadora Hormigón 

Manual (Trompo) 

1.5fds 2 2018-2021 (A) RD  

        

        

        

        

        

 

 

Firma ___________________________ 

 

 

 

 

12 Enero 2026 

 

Página 1 de 3 
                          JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE  

EQUIPOS DEL OFERENTE  

SNCC.F.036 

           JDDC-CCC-CP-2025-0001 

 

No. EXPEDIENTE 













 

 

 

 

Señores 
JDDC 
 

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado para la 
“CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA OBRAS DE 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO DE CABRERA” – 

DESTINADO A MIPYMES. contratada a través del proceso de referencia JDDC-CCC-CP-

2025-0001 de esa Institución. 

 
i- Total de personal 
 

a. Personal de dirección y gestión 1 
b. Personal administrativo 2 
c. Personal técnico 

- Ingenieros 1 

- Capataces 2 

- Albañiles 3 

- Terminadores 2 

- Conductores 1 
- Obreros y manos de obra no cualificada 10 

Total 22 
 

 
ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede) 

a. Gestión de obra 1 
b. Personal administrativo 1 
c. Personal técnico 

- Ingeniero residente 1 
- Capataz 2 
- Albañiles 3 
- Terminadores 2 
- Conductores 1 
- Obreros y manos de obra no cualificada 10 

Total 21 
 

Firma y Sello _____________________________________ 

 

12 de Enero de 2026 

Página 1 de 1 
                                     JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE 

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE  

SNCC.F.037 

JDDC-CCC-CP-2025-0001 

No. EXPEDIENTE 


