
  

 1  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

 1.1   Lista de artículos -

    
Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Total

3,991,918.77 0.00 55,230.24 0.00 4,047,149.01

    Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción
Cantidad

requerida
Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario

Importe moneda orig.
s/ITBIS

%
Desc.

Descuento moneda original Monto Gravado (Obras)
%

ITBIS
ITBIS Moneda Original

%
Otros

Impuestos

Otros impuestos moneda
original

Valor del precio de
respuesta

    1
72101703 ­ Construcción
d(...)

2.7.2.4.01
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES EN EL DISTRITO DE
CABARETE

1 1 UD 4,506,078.2 3,991,918.77 3,991,918.77 0.00 306,834.65 18 55,230.24 0.00 4,047,149.01
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NOMBRE DEL OFERENTE:   CONSTRUCTORA & EQUPOS ORBE VARGAS, SRL       

Item 
No. 

Descripción del Bien, Servicio u Obra 
Unidad de 

medida1 
Cantidad2 Precio Unitario ITBIS 

Precio Unitario 
Final 

 "COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO DE CABARETE” – 
DESTINADO A MIPYMES. JDDC-CCC-CP-2025-0001 
 

     

 1-Construccion de Aceras y Contenes  
 

PA 1 3,991,918.77 55,230.24 4,047,149.01 

       

 

VALOR  TOTAL DE LA OFERTA: ……………………RD$ 4,047,149,01 

Valor total de la oferta en letras:……CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 01/100 

 

               Juan Pablo Orbe Vargas en calidad de representante, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de 

CONSTRUCTORA & EQUIPOS ORBE VARGAS, SRL, CONSTEOVARSRL 

 

                                                                                  Firma y Sello         12/1/2026                                                                                 

 
1 Si aplica. 
2 Si aplica. 

 12 de enero de 2026 
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JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE 

DOMINICANA 
OFERTA ECONÓMICA 

SNCC.F.033 

JJDDDDCC--CCCCCC--CCPP--22002255--00000011 

No. EXPEDIENTE 

 



NO CANTIDAD UNIDAD PRECIO

1

1,1 2,00              UD 9.000,00$       

1,2 1.000,00      ml 30,15$            

1,3 1.100,00      ml 109,09$          

1,4 1,00              UD 10.000,00$    

2

2,1 50,00           m3 750,00$          

2,2 35,00           M3 705,20$          

2,3 220,00         M3 955,25$          

3

3,1 1.000,00      M2 1.317,90$       

3,2 1.000,00      ML 1.285,22$       

4 1,00              pu

4,1 2.000,00      M2 7,37$              

5 %

5,1 0,10              

5,2 0,03              

5,3 0,02              

5,4 0,04              

5,5 0,05              

5,6 0,05              

5,7 0,00              

5,8 0,02              

5,9 0,02              

VULUMETRIA ACERAS Y CONTENES DISTRITO DE CABARETE

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS DIFERENTES  SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE 

CABARETE: CALLEJON DE LA LOMA, Y LA COMUNIDAD DE LA CINEGA.

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 978.802,53$                           

SUPERVISION 3.068.346,48$                       153.417,32$                           

CODIA 3.068.346,48$                       3.068,35$                               

SEGUROS Y FIANZAS 3.068.346,48$                       107.392,13$                           

IMPREVISTOS

TOTAL GENERAL $              4,047,149.01

LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION) 
3.068.346,48$                       46.025,20$                             

ITBIS (Norma 07-2007) 3.068.346,48$                       55.230,24$                             

3.068.346,48$                       153.417,32$                           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.068.346,48$                       92.050,39$                             

TRANSPORTE 3.068.346,48$                       61.366,93$                             

GASTOS INDIRECTOS SUB-TOTAL TOTAL COSTO INDIRECTO

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 3.068.346,48$                       306.834,65$                           

2.617.863,76$                        

TOTAL DE LOS SUB-TOTALES 3.068.346,48$                       

contenes pulidos de H=0.40 cm hormigon 

en ligadora en la  calle las Gardenia
1.285.215,39$                        

MICELANEOS -$                                         

Limpiza final y continua 14.748,48$                             

272.337,72$                           

AREA EXTERIOR Y DE ACCESO

Acera en hormigon violinada E=0.10 

ligadora en la calle Eufrates
1.317.899,89$                        

Excavacion a mano material 37.500,00$                             

Bote de material inservible a 5 km 24.682,08$                             

Suministro y colocacion de relleno bajo 

acera E=0.20
210.155,64$                           

Caseta de materiales 10.000,00$                             

178.145,00$                           

MOVIMIENTE DE TIERRA

Señalizacion de la obra 18.000,00$                             

Limpieza y desbroque del terreno 30.145,00$                             

Brigada topografica 120.000,00$                           

PARTIDAS SUB-TOTAL

PRELIMINARES



 No. Descripción  Cantidad Unidad  P. U. Itbis 18% Costo con Itbis

      1,10 Señalizacion de la obra  UD 

Equipos:

Materiales

Letreros de Identificacion de obra y de obres 

trabajano (Moviles)
1,00           UD 7.627,12$           1.372,88$           9.000,00$             

Sub-Total (1) Materiales 1.372,88$           9.000,00$             

Costo Total

PA
 $           1.372,88  $            9.000,00 

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Valor

1,20      Limpieza y desbroque del terreno 1.000,00    ML

EQUIPOS:

Desmonte y Destronque:

Moto Sierra 2,00           dias 2.118,65$           762,71$              5.000,00$             

Gasolina 5,00           Hr. 272,50$              -$                    1.362,50$             

Lubricantes (20% del combustible) 20,00         % 13,63$                -$                    272,50$                

Operador 2,00           dias 1.800,00$           -$                    3.600,00$             

TOTAL RETROEXCAVADORA 762,71$              10.235,00$           

Sub-Total (1) Equipo 762,71$              10.235,00$           

CAMION DE SERVICIO PARA EL BOTE

CAMION TIPO DAIHATSU (Inc. chofer) 2,00           dias 3.389,83$           610,17$              8.000,00$             

Gasoil 10,00         Gls/Hr 242,50$              -$                    2.425,00$             

Lubricantes (20% del combustible) 20,00         % 24,25$                -$                    485,00$                

Lubricantes (20% del combustible) 610,17$              10.910,00$           

Sub-Total (1)  Equipos 610,17$              10.910,00$           

MANO DE OBRA:

Peones 6,00           HOMBRE/DIA 1.500,00$           -$                    9.000,00$             

Sub-Total (3) Mano de Obra -$                    9.000,00$             

Costo Total para area de acera y contenes 

estimada de 1,500M2
1.372,88$           30.145,00$           

COSTO ML 30,15$                  

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Costo con Itbis

      1,30 Brigada topografica 1.100,00        

BRIGADA TOPOGRAFIA: (50% DEL TIEMPO).

BRIGADA TOPOGRAFIA: (50% DEL TIEMPO).          10,00 VISITAS  $         12.000,00 -$                    120.000,00$        

Sub-Total (3) Mano de Obra -$                    120.000,00$        

Sub-Total (1+2+3) -$                    120.000,00$        

Costo Total (P.A) -$                    120.000,00$        

Costo Total (ML) -$                    109,09$                

 No. Descripción  Cantidad Unidad  P. U. Itbis 18% Costo con Itbis

      1,30 Caseta de materiales  UD 

Equipos:

Materiales

Alquiler casa 2,00           meses 5.000,00$           10.000,00$           

Sub-Total (1) Materiales -$                    10.000,00$           

ANALISIS DE COSTOS.
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ANALISIS DE COSTOS.

Costo Total

PA
 $                      -    $          10.000,00 

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Valor

2,10      Excavacion a mano material m3

MANO DE OBRA:

Ayudante 2,00           HOMBRE/DIA 1.500,00$           -$                    3.000,00$             

Herramientas 5,00           % 30,00$                -$                    150,00$                

RENDIMIENTO: 4,00           M3/DIA -$                    750,00$                

Sub-Total (3) Mano de Obra -$                    750,00$                

Costo Total

M3N
-$                    750,00$                

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Valor

2,20      Bote de material inservible a 5 km M3

EQUIPOS:

CAMION TIPO DAIHATSU (Inc. chofer) 1,00           dias 3.389,83$           610,17$              4.000,00$             

Gasoil 0,88           Gls/Hr 242,50$              -$                    212,19$                

Lubricantes (20% del combustible) 20,00         % 2,12$                  -$                    42,44$                  

Sub-Total 610,17$              4.254,62$             

RENDIMIENTO: 10,50         M3/DIA 58,11$                405,20$                

Sub-Total (1)  Equipos 58,11$                405,20$                

MANO DE OBRA:

Ayudante 2,00           HOMBRE/DIA 1.500,00$           -$                    3.000,00$             

Herramientas 5,00           % 30,00$                -$                    150,00$                

Sub-Total 3.150,00$             

RENDIMIENTO: 10,50         M3/DIA -$                    300,00$                

Sub-Total (3) Mano de Obra -$                    300,00$                

Costo Total

M3N
-$                    705,20$                

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Valor

2,30      
Suministro y colocacion de relleno bajo acera 

E=0.20
M3

EQUIPOS:

Regado y nivelado:

Retropala (Alquiler+Itebis 18%) 1,00           Hr. 2.300,00$           414,00$              2.714,00$             

Gasoil 3,00           Hr. 272,50$              -$                    817,50$                

Lubricantes (20% del combustible) 20,00         % 8,18$                  -$                    163,50$                

Operador 1,00           Hr. 350,00$              -$                    350,00$                

TOTAL RETROPALA 414,00$              4.045,00$             

RENDIMIENTO: 18,00         M3/Hr. 23,00$                224,72$                

Sub-Total (1) Regado  y nivelado 23,00$                224,72$                

Compactación:

Vibro-compactador (Alquiler+Itebis 18%) 2,00           Hr. 312,50$              112,50$              737,50$                

Gasolina regular 0,30           Hr. 274,50$              -$                    82,35$                  

Lubricantes (20% del combustible) 20,00         % 0,82$                  -$                    16,47$                  

TOTAL VIBRO-COMPACTADOR 112,50$              836,32$                
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ANALISIS DE COSTOS.

RENDIMIENTO: 18,00         M3/Hr. 6,25$                  46,46$                  

Sub-Total (2) Compactación 6,25$                  46,46$                  

Mojado:

Camión Cisterna (Inc. chofer) 1,00           Hr. 875,00$              875,00$                

Combustible 1,20           Hr. 219,10$              -$                    262,92$                

TOTAL CAMION CISTERNA -$                    1.137,92$             

RENDIMIENTO: 18,00         M3/Hr. -$                    63,22$                  

Sub-Total (3) Mojado -$                    63,22$                  

Sub-Total (1)  Equipos 29,25$                334,40$                

MATERIALES:

Material de Prestamo 1,00           M3N 276,33$              10,58$                276,33$                

Transporte  0-5 kms de distancia 5,00           m3sxkm 32,50$                -$                    162,50$                

Transporte  5-10 kms de distancia 5,00           m3sxkm 28,07$                -$                    140,35$                

Sub-Total (2) Materiales 10,58$                579,18$                

MANO DE OBRA:

Peones (4) 4,00           Hr/H 187,50$              -$                    750,00$                

Rendimiento 18,00         M3C/Hr

Sub-Total (3) Mano de Obra -$                    41,67$                  

Costo Total

M3c
39,83$                955,25$                

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Valor

3,20      
contenes pulidos de H=0.40 cm hormigon en 

ligadora en la  calle las Gardenia
ML

MATERIALES:

contenes pulidos de H=0.40 cm hormigon en 

ligadora en la  calle las Gardenia
1,03           M3 7.881,36$           1.418,64$           9.579,00$             

1.418,64$           9.579,00$             

Rendimiento: 10,58         m2/m3 134,06$              905,22$                

Sub-Total (1) Materiales 134,06$              905,22$                

MANO DE OBRA:

Ajuste ML Conten (Incluye madera) 1,00           ML 380,00$              -$                    380,00$                

Sub-Total (2) Mano de Obra 380,00$                

Costo Total

ML
134,06$              1.285,22$             

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Valor

3,10      
Acera en hormigon violinada E=0.10 ligadora en 

la calle Eufrates
M2

MATERIALES:

Acera en hormigon violinada E=0.10 ligadora en la 

calle Eufrates
1,03           M3 7.881,36$           1.418,64$           9.579,00$             

1.418,64$           9.579,00$             

Rendimiento: 10,00         m2/m3 141,86$              957,90$                

Sub-Total (1) Materiales 141,86$              957,90$                

MANO DE OBRA:

Ajuste ML Acera (Incluye madera) 1,00           M2 360,00$              -$                    360,00$                

Sub-Total (2) Mano de Obra 360,00$                

Costo Total

M2
141,86$              1.317,90$             
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ANALISIS DE COSTOS.

No. Descripción Cantidad Unidad P. U. Itbis (18%) Valor

4,10      Limpiza final y continua M2

Rendimiento 2.000,00    M2

CAMION DE SERVICIO PARA EL BOTE

CAMION TIPO DAIHATSU (Inc. chofer) 0,50           Día 3.389,83$           610,17$              2.000,00$             

Gasoil 7,00           Gls/día 272,50$              -$                    1.907,50$             

Lubricantes (20% del combustible) 0,20           P.A 1.533,70$           -$                    306,74$                

CAMION DAIHATSU 610,17$              4.214,24$             

Herramientas (10% M&O) 0,10           M&O 1.600,00$           160,00$              160,00$                

Sub-Total (1)  Equipos 770,17$              4.374,24$             

MATERIALES:

Sub-Total (2) Materiales -$                    -$                      

MANO DE OBRA:

Peones (2) 2,00           Día 1.500,00$           -$                    3.000,00$             

Sub-Total (3) Mano de Obra -$                    3.000,00$             

Sub-Total (1+2+3) 770,17$              7.374,24$             

Costo Total

PA
 Cant:                2,00  días  $           2.310,51  $          14.748,48 

Costo Total en M2  $                      -                         7,37 
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